ZMLUVA O DIELO 

č. zhotoviteľa  ZoD 2011/GD/01/003

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb.,

 v znení neskorších predpisov na stavbu :

Oprava miestnej komunikácie po povodni v obci Dravce

 

Článok 1. Zmluvné strany

 

1.1 

O b j e d n á v a t e ľ 
Obec  Dravce


Sídlo
Obecný úrad  Dravce, 053 14  Dravce č. 27

Zastúpený
Ing. Elena Bašistová, starostka obce

IČO
00 329 045

DIČ
2020 717633

IČ DPH
neplatca DPH

Bankové spojenie
Dexia banka Slovensko, a.s., pob. Spišská Nová Ves


č. účtu:  

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach :  

zmluvných, technických

a realizačných
Ing. Elena Bašistová, starostka obce

Telefón
053 – 459 8233

Fax


E-mail
obecdravce@stonline.sk




 

(ďalej len „objednávateľ)

1.2

Z h o t o v i t e ľ
STRABAG s.r.o.

Sídlo



Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava

Registrácia


Obchodný register  Okresného súdu Bratislava I,





Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Právna forma


spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán

Ing. Jarmila  Považanová





Ing. Vlastislav Šlajs, konatelia spoločnosti

IČO



17 317 282

IČ DPH



SK2020 316 298





DIČ



2020 316 298

Bankové spojenie 

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

Číslo účtu    




Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných


Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ 





Ing. Ján  Lietava, ekonóm oblasti Východ





Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky 

- technických


Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ





Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

- realizačných 


Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky 

Telefón



055 – 7294 770 

Fax



055 – 6771 825

E-mail



michal.patz @strabag.com 




(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok č. 2  PREDMET  ZMLUVY    

 

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác na základe cenovej ponuky zhotoviteľa na stavbe :   

Oprava miestnej komunikácie po povodni v obci Dravce

2.2 Predmetom zmluvy je vykonanie asfaltových prác v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo, vykonané podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok v zmluve.

Článok č. 3  ROZSAH  A OBSAH  PLNENIA     

3.1 Rozsah predmetu plnenia je určený výkazom výmer rozpočtu, ktorý je prílohou k tejto zmluve a ktorý je pre určenie rozsahu predmetu zmluvy záväzný.

3.2 Obsahom plnenia  je vykonanie prác podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a predloženie dokladov, osvedčujúcich kvalitu dodávky.   

Článok č. 4  ČAS  PLNENIA

4.1
Termíny plnenia :



Začatie      :    v 12.týždni 2011

          Ukončenie :     do 29.03 2011


Odovzdanie staveniska : k 21.03.2011 


V prípade, ak dôjde k omeškaniu objednávateľa s odovzdaním  riadne pripraveného staveniska, bude o primeranú dobu meškania  predĺžená doba realizácie diela.          

Dodržanie  času  plnenia  je  závislé  od  riadneho  a  včasného  spolupôsobenia   objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a dohôd uzavretých počas realizácie prác a od klimatických podmienok, vhodných pre vykonávanie diela. Počas omeškania  so spolupôsobením objednávateľa a v prípade vzniku nepriaznivých poveternostných podmienok pre vykonanie asfaltových prác, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z dôvodov okolností vis maior, t.j. nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.

Ak nastanú okolnosti vyššej moci (napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná živelná pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, rozhodnutia úradov a pod.), zmluvné strany posunú termíny plnenia, zodpovedajúce dobe trvania týchto okolností a odstraňovania ich následkov.

Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená  zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov  podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Článok č. 5 CENA  DIELA

 

5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov,  je doložená rozpočtom, ktorý je prílohou k tejto zmluve.   

           Cena diela :


Cena bez DPH:
16 553,29 €


DPH 20%
  3 310,66 €


Cena vrátane DPH
    19 863,95 €

5.2 Všetky vykonané práce na diele, ktorých sa zmluva bude týkať, budú uhradené dohodnutými jednotkovými cenami v rozsahu skutočne vykonaných množstiev stavebných prác.

5.3 V cene diela  je zahrnutá cena za jeden presun strojov a mechanizmov na miesto stavby a späť. V prípade dvoch a viacerých presunov z dôvodov, ktoré nebudú na strane zhotoviteľa, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady na tieto presuny v skutočnej výške. 

5.4 Výška jednotkových cien podľa rozpočtu  je platná do  31.03.2011.

V prípade realizácie diela po  31.03.2011, bude cena za práce a dodávky realizované po tomto termíne z dôvodu, ktorý nebude na strane zhotoviteľa,  upravená podľa aktuálnych cenových podmienok v čase realizácie.

5.5 Objednávateľ uhradí cenu diela vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov. 

5.6 Celková cena diela bude upravená, ak dôjde :

5.6.1 
k zmene rozsahu prác  rozšírením predmetu zmluvy z dôvodu nevyhnutných naviac prác, znížením rozsahu predmetu zmluvy,  na základe písomnej požiadavky objednávateľa,

5.6.2 
k zmene technického riešenia, o ktoré písomne požiada objednávateľ v priebehu realizácie diela,

5.6.3
k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať cenový dopad  na predmet tejto zmluvy.        

5.7
Naviac práce a zmeny zapíše zhotoviteľ do stavebného denníka, predloží na odsúhlasenie objednávateľovi, ktorý ich  písomne odsúhlasí cestou stavebného denníka a následne potvrdí v  súpise vykonaných prác. 

5.8
Ocenenie naviac prác a zmien sa uskutoční nasledovným spôsobom:

a) ak sa budú týkať zmeny množstva, budú použité ceny z rozpočtu, 

b) ak pôjde o nové položky, tieto práce budú  zhotoviteľom ocenené aktuálnymi cenami v čase ich vykonania  a predložené na odsúhlasenie objednávateľovi.

5.9
Objednávateľ odsúhlasí, resp. predloží stanovisko  do 3 pracovných dní. Naviac práce a zmeny  diela budú vykonané  po dohode o ich cene. Po dobu odsúhlasovania ceny zmien a naviac prác, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.  

Článok č. 6  PLATOBNÉ  PODMIENKY  

 

6.1 Vykonané práce v priebehu realizácie sa budú hradiť podľa skutočne zrealizovaného množstva na základe mesačnej fakturácie. Faktúry budú vystavené podľa zmluvy spolu s príslušnou DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce. 

6.2 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi  pred vystavením faktúry, na vecnú kontrolu  mesačný súpis skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok.  Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania, alebo v tej istej lehote predloží písomné stanovisko, že s ním nesúhlasí. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť v uvedenom termíne, má sa za to, že so súpisom súhlasí v celom rozsahu a zhotoviteľ, vystaví faktúru a objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.  

6.3 Na základe súpisu vykonaných prác  v zmysle bodu 6.3 ,  zhotoviteľ predloží na úhradu  faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác.  

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti do  14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

6.5 Faktúry budú mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Článok č. 7  VYKONANIE  DIELA  

 

7.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecnozáväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.

7.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán konať v realizačných veciach. Stavenisko bude odovzdané bez prekážok a práv tretích osôb, vypratané tak, aby na ňom mohli začať stavebné práce.

7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

a) objednávateľ zároveň presne vymedzí hranice staveniska,

b) určí prístupové a príjazdové cesty na stavenisko

7.4 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

7.5 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska na realizáciu prác po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Ide najmä o odstavnú plochu pre stroje a mechanizmy a  plochu na skladovanie stavebného materiálu. 

7.7
Prípustné klimatické podmienky pre zhotovovanie asfaltových vrstiev:

· asfaltové hutnené zmesi sa nesmú klásť za dažďa, ani ak je na podklade súvislý vodný film, sneh či zvyšky ľadu, 

· horná podkladová vrstva alebo ložná vrstva môže byť rozprestieraná na mierne zavlhnutý povrch, obrusná vrstva len na suchý povrch,

· najnižšia teplota vzduchu musí zodpovedať hodnotám podľa nasledujúcej tabuľky. 

	Vrstva
	Najnižšie teploty vzduchu (oC)

	
	Pri rozprestieraní zmesi
	Za posledných 24 h

	Horná podkladová vrstva
	+ 3
	± 0

	Ložná vrstva
	+ 3
	± 0

	Obrusná vrstva
	+ 7
	+ 5



V prípade, ak objednávateľ bude trvať na vykonaní asfaltových prác v rozpore s týmito podmienkami a požiadavkami, tak zhotoviteľ neposkytuje na vykonané práce záručnú dobu.

7.8
Povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva objednávateľ a znáša za ne aj prípadné poplatky.

7.9 Zhotoviteľ po odovzdaní diela zabezpečí odpratanie mechanizmov, strojov, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu zo staveniska. Na stavenisku ponechá len zariadenia a materiál v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkach na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy.

7.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy, prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

7.12 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí objednávateľ alebo tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom denníku.   

7.13 Zhotoviteľ je povinný jeden deň vopred vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác,  ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva môže byť uskutočnená zápisom v stavebnom denníku.   

7.14 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí preukáže, že práce boli vykonanú chybne, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

7.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade  s § 46d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov.

7.16 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a  ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác a údaje, potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

7.17 Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to určené osobitným poverením zhotoviteľa, projektanta, objednávateľa a orgánmi štátnej správy.

7.18 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať písomne svoje stanovisko k zápisom.

7.19 Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka v nasledujúci pracovný deň. Ak sa objednávateľ k zápisu v tejto lehote nevyjadrí, pokladá sa, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.20 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady, vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. 

7.21 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

7.22 Funkciu stavbyvedúceho za zhotoviteľa bude vykonávať : Ing. Milan Petranin.

7.23 Technický  dozor za objednávateľa bude vykonávať :  Ing. Elena Bašistová, starostka obce. 

Článok č. 8  ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA

8.1 Zhotoviteľ po ukončení diela písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie. Oznámenie môže byť vykonané aj zápisom v stavebnom denníku.

8.2 Objednávateľ  písomne zvolá preberacie konanie najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia zhotoviteľa.

8.3 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

8.4 Ak objednávateľ do 30 dní od oznámenia o ukončení diela nezvolá na ukončené dielo preberacie konanie, má sa za to, že dielo bolo ku dňu vykonania  písomného  oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela  v stavebnom denníku,  riadne odovzdané bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ má právo na úhradu ceny diela. 

8.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady  : 

a) certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 69/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch,  zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkach na výrobky a o posudzovaní zhody),

b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých.

Článok č. 9  ZÁRUČNÁ  DOBA  A ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela, uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

9.2 Oznámenie vád predmetu zmluvy v záručnej dobe (reklamácia), musí byť vykonané len písomne, inak je  neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ  vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.4 Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pôsobením  a vplyvom podkladných vrstiev, ktoré nie sú predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

9.5 Záručná doba na zhotovené dielo je  18 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom.   

9.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom.

9.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením  oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie  diela  pri jeho bežnej  prevádzke.

Článok č. 10  ZMLUVNÉ  POKUTY

10.1 V prípade omeškania s vykonaním diela  v termíne dohodnutom v článku 3. Čas plnenia, z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa,  môže objednávateľ  uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania  z ceny  nezrealizovanej  časti predmetu zmluvy bez DPH.

10.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10.3 Splatnosť faktúr s vyúčtovaním sankcií je do 30 dní od doručenia.   

Článok č. 11  OSTATNÉ  USTANOVENIA 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenia podmienok tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

11.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy  zmenia   východiskové podklady a podmienky, rozhodujúce pre  plnenie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové   požiadavky objednávateľa.

11.4 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí  prekážky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má stavebné dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác v dotknutej časti. Objednávateľ je povinný zabezpečiť vyriešenie situácie. Ak zdržanie má vplyv na splnenie termínu ukončenia a na cenu diela, objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy.

11.5 Objednávateľ uhradí náklady na zmeny technického  riešenia alebo technologického postupu prác, ktoré budú realizované  na základe požiadania objednávateľa, oproti pôvodnej požiadavke podľa tejto zmluvy.

11.6 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne  nutnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pre vykonanie stavebných prác. Táto  doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas  trvania týchto okolností   zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

11.7 Objednávateľ  je   povinný  uhradiť do 14 dní  od vyúčtovania  zvýšené náklady, súvisiace  s prerušením alebo zastavením prác, pokiaľ dôvody prerušenia nie sú na strane zhotoviteľa.

Článok č. 12  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v platnom znení.

12.3 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa spory nepodarí urovnať dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená dať návrh na rozhodnutie cestou príslušného súdu. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

12.4 Meniť, doplňovať a rušiť ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomného dodatku k tejto zmluve, so súhlasom oboch zmluvných strán.

12.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer – rozpočet.

v  Košiciach, dňa  18.03.2011

                           

   za   z h o t o v i t e ľ a :



                 za   o b j e d n á v a t e ľ a :

       Ing. Peter  Šulek




             Ing. Elena Bašistová


                

             na základe plnej moci





starosta obce

            Ing. Ján Lietava  

            na základe plnej moci

                                                                                                                                                        zmluvu overila: Eva Kováčová  
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