
Výzva na predloženie ponuky 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:   Obec Dravce 
IČO:    00329045 
DIČ:     2020717633 
Sídlo organizácie:   Dravce 27, 05314 Dravce 
Internetová adresa:   http:// www.obecdravce.sk /      

 
Kontaktné miesto:   CVO, s.r.o. , Medený Hámor  7, 974 01 Banská Bystrica 
Kontaktné osoby: 

 
Meno a priezvisko:   Mgr. Roman Mikušinec   
Telefón:    0908 93 46 80  
e-mail:     roman.mikusinec@cvo.sk   

 
2. Postup: 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  

3. Druh zákazky: 

Stavebné práce 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   

136 909,84 EUR bez DPH 

5. Názov zákazky:   

Materská škola Dravce - prístavba 

6. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky je riešenie prístavby materskej školy nachádzajúcej sa v  obci Dravce, za účelom 
zvýšenia kapacity objektu ako celku, z čoho vyplýva zväčšenie pôdorysných rozmerov, zastavanej 
a úžitkovej plochy objektu. Navrhované stavebné úpravy spočívajú v dobudovaní prístavby 
k jestvujúcemu objektu z južnej dvorovej strany so vznikom priestorov dvoch tried, nového 
sociálneho zázemia žiakov vrátane predsiene a centrálnej chodby - zádveria slúžiaceho aj ako šatňa. 
Navrhovaná prístavba zlepší celkovú dispozíciu a funkčnosť zariadenia ako celku za podmienky 
zvýšenia jeho kapacity a taktiež z dôvodu zabezpečenia vhodných podmienok užívateľov objektu aj 
v prípade nepriaznivého počasia. Hlavný vstup do objektu vznikne v novo navrhovanej prístavbe, 
prostredníctvom exteriérových schodísk a rampy riešených z východnej a západnej dvorovej strany, 
nadväzujúc na zádverie v ktorom bude situovaná šatňa ako hlavný komunikačný koridor. Vznik 
nového vstupu do objektu podmieňuje úpravu jestvujúceho oplotenia. 
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Predmetom riešenia daného projektu je aj doriešenie bezbariérového vstupu pomocou 
železobetónovej rampy so zábradlím. 

Práce a dodávky HSV: zemné práce, základy, zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné konštrukcie, 
úpravy povrchov, podlahy, výplne,  ostatné konštrukcie a práce  

Práce a dodávky PSV: izolácie proti vode a vlhkosti, izolácie tepelné, vnútorná kanalizácia, ústredné 
vykurovanie, konštrukcie – tesárske, drevostavby, klampiarske, stolárske, krytiny tvrdé, konštrukcie 
doplnk. kovové stavebné, podlahy z dlaždíc keramických, podlahy vlysové a parketové, obklady 
z obkladačiek a dosiek, nátery, maľby 

Práce a dodávky M - elektromontáže 

2. CPV slovník: 

Hlavný predmet  
Hlavný slovník:  45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 
Dodatočné kódy CPV:   45000000-7 Stavebné práce 
 
3. Existujúci stav : 

Hlavná budova materskej školy je obdĺžnikovitého pôdorysného tvaru s valbovou strechou. Objekt 
materskej školy sa nachádza v strede obce v blízkosti hlavnej cesty vedúcej stredom obce. Materská 
škola je v súčasnosti funkčná vrátane kuchyne a jedálne a prislúchajúcich priestorov, no kapacitne 
nepostačuje požiadavkám obce. Jestvujúci objekt je postavený prevažne z kameňa v súčasnosti je 
jeho zvislý obvodový plášť opatrený kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hrúbky 
100mm, v jeho interiéri sa nachádzajú klenby, klenbové pásy a klenuté niky, čo objekt zaraďuje 
do staršieho dáta vzniku.  

Ďalšie podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v prílohách projektovej dokumentácie 
vo  Výkaz Výmer, v prílohe B2 – Spôsob určenia ceny a B3-Obchodné podmienky. 

4. Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, platí 
odkaz “alebo ekvivalentný”. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na stavebno-
fyzikálne, statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov 
a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt navrhnutý. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného 
výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Uchádzač doplní konkrétny 
názov/značku v rámci položiek kde je uvedený údaj „...“ Uvedený doplnený návrh uchádzača v opise 
položky musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou alebo ekvivalentný.  

Lokalita:   Materská škola Dravce, súp. č. 73, parc.č. 548, 549, 053 14 
Dravce 

 
Rozsah stavebných prác: v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov 
 
Záručná doba: 60 mesiacov 
 
Projektová dokumentácia je dostupná na adrese: http://archiv.cvo.sk/dravce_ms.zip  
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Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt: 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. 
doložka plnenia zmluvy) , týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v 
súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, 
rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. 
 
Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť. 
Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo. 
 
„Zelené“ požiadavky na predmet zákazky: 

Uchádzač musí deklarovať, že v rámci použitých stavebných materiálov a stavebných hmôt nebudú 
použité nasledujúce produkty: 

- recyklované dosky z dreva, ktoré nemajú doklad od nezávislej tretej strany potvrdzujúci, že 
neobsahujú žiadne nebezpečné látky 

- produkty, ktoré obsahujú fluórované uhľovodíky (HFC) 
- produkty, ktoré obsahujú fluorid sírový (SF6) 
- interiérové farby a laky s obsahom rozpúšťadiel (VOC) vyšším ako: 

 náterové farby na steny (podľa EN 13300): 30 g/l (okrem vody) 
 iné náterové farby s výdatnosťou najmenej 15 m2/l pri krycej schopnosti 

98%: 250 g/l (okrem vody) 
 všetky ďalšie výrobky (vrátane farieb, ktoré nie sú náterovými farbami na 

steny a ktoré majú výdatnosť menšiu ako 15 m2/l, lakov, moridiel na drevo, 
podlahových náterov a podlahových farieb a príbuzných výrobkov): 180 g/l 
(okrem vody). 

Uchádzač nepoužitie vyššie uvedených produktov preukáže technickými listami stavebných 
materiálov a hmôt, ktoré chce použiť.  

7. Miesto dodania diela:  

Materská škola Dravce, súp. č. 73, parc.č. 548, 549, 053 14 Dravce  

8. Rozsah predmetu zákazky:  

podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve. 

9. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti: 

        NIE   

10. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Nepovoľuje sa 

11. Trvanie zmluvy:  

Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva, návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy.  



Trvanie:  4 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: Obec Dravce a zo zdrojov poskytnutých v rámci  
Operačného programu Ľudské zdroje. 

Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov. 
Splatnosť faktúr bude min. 60 dní. 

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr. 
licenciou, autorizáciou a pod.): 

NIE 

14. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.: 

- 

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných 
za plnenie zmluvy: 

- 

16. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby: 

Nie je potrebná  

17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

do 21. 03. 2018 do 08:00  hod.  

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.    

Ponuky je potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve         
s uvedením hesla „MŠ Dravce“. 

18. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

Upozornenie: Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 



zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené 
kópie týchto dokladov. 

Ekonomické a finančné postavenie:  

§ 33 ods. 1 písm. a) zákona: Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej 
banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých 
bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, že uchádzač nie je v 
nepovolenom debete, že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, 
ktoré vyplývajú z úverových vzťahov a na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na 
pohľadávku z účtu v banke uchádzača. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné 
vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných 
bánk má vedený účet/vedené účty. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. 
potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej 
banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách. 

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní: Podmienku účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 
verejný obstarávateľ zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť 
čestnú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje 
záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, 
uchádzač týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: 

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Minimálna úroveň požadovaná verejným 
obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam 
uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 
obstarávania doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 
1. resp. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže uskutočnenie zákaziek rovnakého 
alebo typovo podobného uskutočnenia stavebných prác a to v minimálnom objeme 100 000,00 
EUR bez DPH za posudzované obdobie. 

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie 
zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem 
požadovaného predmetu zákazky. Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených 
stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa 
technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä 
preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu 
vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. 



34 ods. 1 písm. g) ZVO: Minimálna požadovaná úroveň podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii 
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za uskutočnenie prác. Verejný 
obstarávateľ požaduje, aby riadiaci pracovníci, ktorí sa budú osobne podieľať na riadení 
stavebných prác, spĺňali nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek 
preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov. Uchádzač preukáže odbornú 
kvalifikáciu u nasledovných pozícií: 

1. Odborný garant - stavbyvedúci s odborným zameraním pre pozemné stavby. Verejný 
obstarávateľ požaduje: 
a) minimálne 5 rokov odbornej praxe stavbyvedúceho so zameraním pre pozemné stavby, 
b) minimálne 1 skúsenosť v pozícii stavbyvedúci pre pozemnú stavbu v minimálnej 

investičnej hodnote 100 000,00 EUR bez DPH. 
 

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením: 
I. profesijného životopisu stavbyvedúceho, z ktorého vyplývajú požiadavky na skúsenosť 

odborného garanta 
II. dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti) 

stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným 
dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.  

Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 ZVO: Uchádzač 
musí preukázať že má odborne kvalifikovanú osobu zodpovednú za riadenie stavebných prác, či 
je odborne spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 

do 31. decembra 2018 

20. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe na adresu kontaktného 
miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy. 

21. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie: 

Kritérium:  najnižšia cena spolu s DPH 

Uchádzač  vyplní priloženú prílohu s názvom „Návrh na plnenie kritérií hodnotenia“, „Výkaz 
výmer“ a „Návrh zmluvy“. 

22. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha: 

-      - 

23. Obsah ponuky: 

Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 



1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje 
uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, 
e-mailová adresa. 

2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 18 tejto výzvy. 
3. Dokladovanie splnenia „Zelených“ požiadaviek na predmet zákazky 
4. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
5. Výkaz výmer v papierovej a v elektronickej podobe na CD disku 
6. Návrh zmluvy 
 

24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť 
vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto 
výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

Prílohy: 

1. Projektová dokumentácia 
2. Výkaz výmer 
3. Návrh na plnenie kritérií 
4. Návrh zmluvy o dielo 

V B. Bystrici, 7. marca 2018 

Meno a podpis zodpovednej osoby:  

         Mgr. Roman Mikušinec 

                osoba poverená VO 



Odberateľ: obec Dravce Spracoval: Ing. J. Špániková                       
Projektant: Ing. Rastislav Slodičák JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 28.08.2016

Stavba : MŠ Dravce - prístavba

Ing. Jana Špániková Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 13120-1101   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                            58,362 m3      0,00 20
2 272 13120-1109   Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3                                                                                     58,362 m3      0,00 20
3 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      52,358 m3      0,00 20
4 272 13220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                                                                52,358 m3      0,00 20
5 272 16220-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4                                                                    110,720 m3      0,00 20
6 272 16230-1101   Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                                                                  110,720 m3      0,00 20

7 001 16270-1110   Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po 
nespevnenej ceste                                        

553,600 m3      0,00 20

8 272 16710-1101   Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            110,720 m3      0,00 20
9 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            110,720 m3      0,00 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

2 - ZÁKLADY
10 002 27157-1111   Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                                                            28,665 m3      0,00 20
11 011 27332-1311   Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20                                                                              27,200 m3      0,00 20
12 211 27335-4111   Debnenie základových dosiek, zhotovenie                                                                                 7,250 m2      0,00 20
13 211 27335-4211   Debnenie základových dosiek,  odstránenie                                                                               7,250 m2      0,00 20
14 011 27336-2021   Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                                                                     1,220 t       0,00 20
15 011 27431-3611   Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20                                                                             48,480 m3      0,00 20

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
16 014 31021-8811   Zamurovanie otvoru do 1 m2 v kamennom murive akejkoľvek 

hrúbky                                                          
1,512 m3      0,00 20

17 011 31123-3122   Murivo nosné hr. 40 cm   POROTHERM                                                                                      54,130 m3      0,00 20
18 011 31223-1503   Murivo výplňové z tehál POROTHERM 20                                                                                    34,960 m3      0,00 20
19 011 31227-2202   Murivo výplňové z betónových tvárnic PREMAC DT 25 hr. 250mm 

s výplňou C16/20                                            
1,320 m3      0,00 20

20 011 31716-1112   Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm                                                                             14,000 kus     0,00 20
21 011 31716-1114   Preklady keramické POROTHERM 120/65/1750 mm                                                                             3,000 kus     0,00 20
22 011 31716-1117   Preklady keramické POROTHERM 120/65/2500 mm                                                                             6,000 kus     0,00 20
23 011 31716-1118   Preklady keramické POROTHERM 120/65/2750 mm                                                                             15,000 kus     0,00 20
24 011 34224-3110   Priečky POROTHERM  P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D                                                                         5,850 m2      0,00 20

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
25 011 41132-1313   Rampa  zo železobetónu tr. C16/20                                                                                       2,170 m3      0,00 20
26 011 41135-1101   Debnenie rampy zhotovenie                                                                                               15,460 m2      0,00 20
27 011 41135-1102   Debnenie rampy odstránenie                                                                                              15,460 m2      0,00 20
28 011 41136-1821   Výstuž rampy BSt 500 (10505)                                                                                            0,650 t       0,00 20
29 011 41732-1313   Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20                                                                       3,660 m3      0,00 20
30 011 41735-1115   Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          10,380 m2      0,00 20
31 011 41735-1116   Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         10,380 m2      0,00 20
32 011 41736-1821   Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                                        0,620 t       0,00 20
33 011 43032-1313   Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20                                                                      1,686 m3      0,00 20
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Ing. Jana Špániková Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

34 011 43036-1821   Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)                                                                        0,760 t       0,00 20
35 011 43135-1121   Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie                                                       
21,200 m2      0,00 20

36 011 43135-1122   Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 
odstránenie                                                      

21,200 m2      0,00 20

37 011 43435-1141   Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                                                               8,250 m2      0,00 20
38 011 43435-1142   Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                                                              8,250 m2      0,00 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
39 011 61242-1637   Omietka vnút. stien vápenná štuková                                                                                     217,400 m2      0,00 20
40 014 61242-5931   Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná 

štuková                                                      
9,300 m2      0,00 20

41 011 62248-1118   Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu                                                       155,520 m2      0,00 20

42 011 62249-1172   Náter vonk. stien zlož. I-III z lešenia Lykocelom dvojnásobným                                                          155,520 m2      0,00 20

43 011 62511-1110   Zateplenie stien polystyrén hr.10 cm                                                                                    135,780 m2      0,00 20
44 011 62511-1202   Zateplenie ostenia polystyrén hr.2 cm                                                                                   10,440 m2      0,00 20
45 011 62511-9215   Vonkajšia omietka stien Silikónová hladená 1,5 mm                                                                       155,520 m2      0,00 20
46 011 62525-8110   Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 

2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 100 mm    
9,300 m2      0,00 20

47 011 63245-0134   Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých 
zmesí hr. 50 mm                                              

189,137 m2      0,00 20

48 011 64294-2611   Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou                                                              4,000 kus     0,00 20

49 MAT 553 301740   Zárubňa oceľová 90x197x8cm                                                                                              4,000 kus     0,00 20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
50 003 94194-1051   Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 

m                                                        
155,780 m2      0,00 20

51 003 94194-1841   Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 
10 m                                                      

155,780 m2      0,00 20

52 003 94195-5004   Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m                                                                       217,400 m2      0,00 20
53 016 96204-8115   Búranie konštrukcií plochy nad 2m2, z betónu železového                                                                 4,300 m3      0,00 20

54 013 96806-2354   Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2                                                              1,000 m2      0,00 20

55 013 97103-3651   Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm                                                              4,260 m3      0,00 20

56 013 97908-1111   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         7,743 t       0,00 20
57 013 97908-1121   Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                                                                38,715 t       0,00 20

58 013 97908-2111   Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m                                                               7,743 t       0,00 20

59 013 97913-1409   Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad                                         

7,743 t       0,00 20

60 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                                                                   110,720 m3      0,00 20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
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Ing. Jana Špániková Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena %

61 711 71111-1001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom 
asfalt. penetr.                                            

396,286 m2      0,00 20

62 MAT 111 631500   Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy                                                                                         0,119 t       0,00 20
63 711 71111-2001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. 

penetr.                                            
7,250 m2      0,00 20

64 MAT 111 631100   Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.                                                                                 0,003 t       0,00 20
65 711 71114-1559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                                               396,286 m2      0,00 20
66 MAT 628 322810   Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35                                                                                  455,729 m2      0,00 20
67 711 71114-2559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá                                                               7,250 m2      0,00 20
68 MAT 628 322810   Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35                                                                                  8,700 m2      0,00 20
69 711 71149-1171   Zhotovenie parozábrany stropu                                                                                           190,400 m2      0,00 20
70 MAT 673 522120   Zábrana parotesná                                                                                                       199,920 m2      0,00 20
71 711 71149-1172   Zhotovenie paropriepustnej izolácie stropu                                                                              377,662 m2      0,00 20
72 MAT 673 522330   Fólia difúzna                                                                                                           415,430 m2      0,00 20
73 711 99871-1201   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                            38,799 %       0,00 20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 0,00 0,00

713 - Izolácie tepelné
74 713 71311-1111   Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch                                                                         377,662 m2      0,00 20
75 MAT 631 412080   Doska čadičová hr. 30 cm                                                                                                192,610 m2      0,00 20
76 MAT 631 412140   Doska čadičová hr.40 cm                                                                                                 188,833 m2      0,00 20
77 713 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie                                                                               185,130 m2      0,00 20
78 MAT 283 1B0206   Doska Styrodur hr.90mm                                                                                                  194,387 m2      0,00 20
79 713 99871-3101   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                                               4,283 t       0,00 20

713 - Izolácie tepelné  spolu: 0,00 0,00

721 - Vnútorná kanalizácia
80 721 721  -       Vnútorná kanalizácia, vodovod , zariaďovacie predmety                                                                   1,000 EUR     0,00 20

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 0,00 0,00

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE
81 731 73   -       Ústredné kúrenie                                                                                                        1,000 EUR     0,00 20

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE  spolu: 0,00 0,00

762 - Konštrukcie tesárske
82 762 76233-2120   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                                                              441,900 m       0,00 20

83 762 76233-2130   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                                                              308,900 m       0,00 20

84 762 76233-2140   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2                                                              97,650 m       0,00 20

85 MAT 605 152040   Hranol                                                                                                                  20,060 m3      0,00 20
86 762 76234-2204   Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                                                   216,972 m2      0,00 20
87 MAT 605 171000   Lata                                                                                                                    1,607 m3      0,00 20
88 762 76234-2451   Montáž kontralate                                                                                                       261,900 m       0,00 20
89 MAT 605 171130   Kontralata                                                                                                              0,707 m3      0,00 20
90 762 76239-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      23,380 m3      0,00 20
91 762 76242-1002   Montáž obloženia stropov podkladový rošt                                                                                200,900 m2      0,00 20
92 762 76242-1013   Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm                                                           220,990 m2      0,00 20

93 762 76282-2120   Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 
144 do 288 cm2                                          

359,200 m       0,00 20

94 MAT 605 152040   Hranol                                                                                                                  29,230 m3      0,00 20
95 762 76289-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov                                                                     29,230 m3      0,00 20
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96 762 99876-2102   Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                                                             29,219 t       0,00 20

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 0,00 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby
97 763 76313-2210   Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. 

izol. GKF 12,5 mm                                        
198,143 m2      0,00 20

98 763 76313-3082   Montáž parozábrany                                                                                                      198,143 m2      0,00 20
99 MAT 673 522100   Zábrana parotesná                                                                                                       198,143 m2      0,00 20

100 763 99876-3101   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                                                                  3,061 t       0,00 20

763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu: 0,00 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske
101 764 76425-2303   Klamp. Zn pl. žľaby pododkvap. polkruhové rš 330 dl 5-m                                                                 44,300 m       0,00 20

102 764 76425-9331   Klamp. Zn pl. žľaby kotlík štvorhranný 200x250x350                                                                      8,000 kus     0,00 20
103 764 76445-1204   Klamp. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S150                                                                             11,200 m       0,00 20
104 764 76445-6944   Klamp. opr. PZ pl. kolien horných kruhových d-150                                                                       8,000 kus     0,00 20
105 764 99876-4101   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                           0,231 t       0,00 20

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00

765 - Krytiny tvrdé
106 765 76501-1244   Krytina keramická TONDACH jednoduchá strecha, škridla                                                                   220,990 m2      0,00 20

107 765 76501-1418   Krytina keramická TONDACH hrebeň z hrebenáčov drážk. do 
malty                                                           

18,800 m       0,00 20

108 765 76590-1238   Zakr šikm striech parotesnou zábranou                                                                                   220,990 m2      0,00 20
109 765 76590-1250   Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna                                                                           220,990 m2      0,00 20
110 765 99876-5101   Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                                                 9,256 t       0,00 20

765 - Krytiny tvrdé  spolu: 0,00 0,00

766 - Konštrukcie stolárske
111 766 76662-1264   Montáž okien kompl. jedn. do zamur. rámov 1-kríd. nad 1,5m2                                                             6,000 kus     0,00 20

112 MAT 611 113260   EURO okno 1,4 x 1,25                                                                                                    1,000 kus     0,00 20
113 MAT 611 113670   EURO okno 2,35 x 1,4                                                                                                    1,000 kus     0,00 20
114 MAT 611 113680   EURO okno 2,3 x 1,5                                                                                                     4,000 kus     0,00 20
115 766 76666-1122   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m                                                                 4,000 kus     0,00 20
116 MAT 611 617260   Dvere vnútorné plné 90x197                                                                                              4,000 kus     0,00 20
117 766 76666-1142   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m                                                                2,000 kus     0,00 20

118 MAT 611 7A0172   Dvere vchodové                                                                                                          2,000 kus     0,00 20
119 766 76669-5212   Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm                                                                                 4,000 kus     0,00 20
120 MAT 611 871760   Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm                                                                                         4,000 kus     0,00 20

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 0,00 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
121 767 76716-2110   Dodávka a montáž zábradlia rampy a schodiska                                                                            25,550 m       0,00 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických
122 771 77107-1141   Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom                                                                            33,950 m2      0,00 20
123 MAT 597 651400   Dlažba mrazuvzdorná                                                                                                     39,043 m2      0,00 20
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124 771 77157-2329   Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez povrchovej 
úpravy alebo glaz. hladké 200x1000mm                     

65,100 m2      0,00 20

125 MAT 597 635600   Dlažba                                                                                                                  71,610 m2      0,00 20
126 771 99877-1101   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                                                              2,637 t       0,00 20

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 0,00 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové
127 775 77552-4266   Podlahy z vlysiek úzk. bukových 3 hr. 19mm pribíjaných                                                                  93,775 m2      0,00 20

128 775 77597-1313   Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr. 0,1-0,2mm                                                                        93,775 m2      0,00 20
129 775 99877-5101   Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m                                                                1,569 t       0,00 20

775 - Podlahy vlysové a parketové  spolu: 0,00 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
130 771 78141-5014   Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu                                                               43,200 m2      0,00 20

131 MAT 597 649640   Obklad                                                                                                                  47,520 m2      0,00 20
132 771 78174-1015   Montáž obkladov vonk. z obklad. hutných 300x150 do malty                                                                9,300 m2      0,00 20

133 MAT 597 871620   Obklad vonkajší                                                                                                         10,695 m2      0,00 20
134 771 99878-1101   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                              2,629 t       0,00 20

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 0,00 0,00

783 - Nátery
135 783 78378-2203   Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná 

náhrada)                                                  
437,540 m2      0,00 20

136 783 78384-3110   Nátery betónónového povrchu rampy                                                                                       41,880 m2      0,00 20
783 - Nátery  spolu: 0,00 0,00

784 - Maľby
137 784 78445-1271   Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m                                                                  418,300 m2      0,00 20

784 - Maľby  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže

138 921 21   -       M21 - 155 Elektromontáže                                                                                                1,000 EUR     0,00 20
M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Dravce -  prístavba - ZTI
Objekt:  
Časť:  
JKSO:  

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 10.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Sadzba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000
D 8 Rúrové vedenie 0,000

1 K 271 894431112 Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 
do 1500 mm ks 1,000 0,000 20,0

2 M MAT 2866111455 Šachta kanalizačná-dno SB KG 400/160 prieb. ks 1,000 0,000 20,0
3 M MAT 2861191683 Predĺženie kanalizačnej šachty PVC DN 400.  dl.1m ks 1,000 0,000 20,0
4 M MAT 2862297705 Poklop URM 400mm pre potrubie kanalizačné ks 1,000 0,000 20,0
5 M MAT 6423001100 WC kombi 32194 biele  baby I.A vonkajší šikmý odpad komplet ks 10,000 0,000 20,0
6 M MAT 6421373300 Umývadlo biele I.A 60cm 10372 ks 2,000 0,000 20,0
7 M MAT 2863120290 Umývadlový sifón  d 40 ks 2,000 0,000 20,0
8 M MAT 2863120292 Redukcia - manžeta 50/40 ks 2,000 0,000 20,0
9 M MAT 2863120293 Manžeta excentrická D100 ks 10,000 0,000 20,0

10 M MAT 5514361900 Umývadlová batéria termostatická autom. ks 2,000 0,000 20,0
D PSV Práce a dodávky PSV 0,000
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000

11 K 721 721171107 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8 m 10,200 0,000 20,0
12 K 721 721171109 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 m 9,000 0,000 20,0
13 K 721 721171110 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 125x2, 2 m 22,100 0,000 20,0
14 K 721 721171112 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9 m 24,500 0,000 20,0
15 K 721 721173205 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8 m 2,800 0,000 20,0
16 K 721 72117320722 Privzdušňovacia nadstrešná hlavica do DN 110 m 1,000 0,000 20,0

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000
17 K 721 7221902271 Prípojka vodovodná a odpadová pre pevné pripojenie do DN 25 súb 4,000 0,000 20,0
18 K 721 722190411 Sekacie, búracie a prípravné práce hod 22,000 0,000 20,0
19 K 721 722190412 Vyvedenie a upevnenie výustiek pri ZT sub 12,000 0,000 20,0
20 K 721 722190413 Presun hmôt pri ZT, UK sub 1,000 0,000 20,0



21 K 721 722190414 Napustenie, preplachnutie a dezinfekcia systému sub 1,000 0,000 20,0
D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 0,000

22 K 721 7251193071 Príplatok za použitie silikonového tmelu súb 12,000 0,000 20,0
23 K 721 725119701 Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie súb 10,000 0,000 20,0

24 K 721 725219401 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva súb 2,000 0,000 20,0

25 K 721 725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb 14,000 0,000 20,0

26 K 721 725869214 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová dvojdielna D 50 ks 2,000 0,000 20,0

27 M MAT 4848908071 Guľový ventil so sitkom, mosadz, 1/2"x 3/8"(1/2") ks 14,000 0,000 20,0
28 M MAT 4848906500 GIACOMINI Guľový ventil DADO - motýľ, chróm, 3/4" ks 2,000 0,000 20,0
29 M MAT 4848906490 GIACOMINI Guľový ventil DADO - motýľ, chróm, 1/2" ks 2,000 0,000 20,0
30 M MAT 48489080735 Šrubenie do DN25 ks 4,000 0,000 20,0
31 M MAT 4848908061 Spätná klapka 1/2", mosadz ks 1,000 0,000 20,0
32 M MAT 4848908066 Filter 1/2" mosadz ks 1,000 0,000 20,0
33 M MAT 4848908054 Vypúšťací ventil 1/2" ks 3,000 0,000 20,0
34 M MAT 4848908046 Koleno 3/4", mosadz ks 3,000 0,000 20,0
35 M MAT 4848908137 Strmeň dvojitý m 30,000 0,000 20,0
36 M MAT 4848908033 Vsuvka 3/4", mosadz ks 4,000 0,000 20,0
37 M MAT 4848908032 Vsuvka 1/2", mosadz ks 3,000 0,000 20,0
38 M MAT 4848908049 Koleno 3/4" I, mosadz ks 4,000 0,000 20,0
39 M MAT 4848908048 Koleno 1/2" I, mosadz ks 3,000 0,000 20,0
40 M MAT 4848907590 GIACOMINI Koleno, mosadz, 3/4"x3/4" ks 32,000 0,000 20,0
41 M MAT 4848907580 GIACOMINI Koleno, mosadz, 1/2"x1/2" ks 33,000 0,000 20,0
42 M MAT 4848900294 Presovanie spojov ks 215,000 0,000 20,0
43 M MAT 4848907780 GIACOMINI T - kus, mosadz, 3/4" ks 2,000 0,000 20,0
44 M MAT 4848907830 GIACOMINI T - kus redukčný, mosadz, 1/2"x3/4"x1/2" ks 2,000 0,000 20,0
45 M MAT 484890735141 Čerpadlo cirkulačné Grundfos UP 15-14B PM ks 1,000 0,000 20,0
46 M MAT 48489073501 Montáž čerpadla do DN25 ks 1,000 0,000 20,0
47 M MAT 4848907850 GIACOMINI T - kus redukčný, mosadz, 3/4"x1/2"x3/4" ks 2,000 0,000 20,0
48 M MAT 4848907840 GIACOMINI T - kus redukčný, mosadz, 3/4"x1/2"x1/2" ks 2,000 0,000 20,0
49 M MAT 4848907770 GIACOMINI T - kus, mosadz, 1/2" ks 4,000 0,000 20,0
50 M MAT 48489081501 GIACOMINIrúrka     PEX, 3/4" m 44,000 0,000 20,0
51 M MAT 4848908150 GIACOMINIrúrka     PEX, 1/2" m 37,000 0,000 20,0
52 M MAT 4848907730 GIACOMINI Nástenka, mosadz, 1/2"PEXx1/2"F ks 14,000 0,000 20,0
53 M MAT 48489004403 Zátka 1/2" PP ks 14,000 0,000 20,0
54 M MAT 48489004401 Montáž nástenky ks 14,000 0,000 20,0



55 M MAT 2837741534 AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 18/9-DG (190)  ARC-0012  Armacell  AZ FLEX m 40,000 0,000 20,0

56 M MAT 2837741548 AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 22/9-DG-A (162)  ARC-0077  Armacell  AZ FLEX m 49,000 0,000 20,0

57 M MAT 4848908152 Flexi nerez rura 1/2" s maticami m 10,000 0,000 20,0
58 M MAT 4848908161 Kotviaci a tesniaci materiál sub 1,000 0,000 20,0

Celkom 0,000



ROZPOČET  
Stavba:   MATERSKÁ ŠKOLA - PRÍSTAVBA DRAVCE
Objekt:   Vykurovanie 

Objednávateľ:   
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Eva Kupčová
Miesto:  Dravce Dátum:   10. 10. 2016

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   0,000

510 001PC 007210 Svorka z PVC pre plastové trubky 16 dvojitá   ks 12,000 0,000
649 1963220610 Medená rúrka  SANCO 12x1,0 mm, polotvrdá   m 9,000 0,000
523 1963220620 Medená rúrka  D 15 mm hrúbka 1,0 mm SANCO polotvrdá   m 57,000 0,000
650 1963220630 Medená rúrka  D 18 mm hrúbka 1,0 mm SANCO polotvrdá   m 34,000 0,000
525 1963220640 Medená rúrka  D 22 mm hrúbka 1,0 mm SANCO polotvrdá   m 36,000 0,000
526 1963220650 Medená rúrka  D 28 mm hrúbka 1,0 mm SANCO polotvrdá   m 25,000 0,000
527 1963228130 Medená  tvarovka, T-kus D 15 mm   ks 2,000 0,000
529 1963228580 Tvarovka    D 22x15x15 mm spájacia-medená T-kus   ks 4,000 0,000
531 1963228650 Tvarovka  D 22x22x15 mm spájacia-medená T-kus   ks 4,000 0,000
579 1963228600 Tvarovka  D 22x15x22 mm spájacia-medená T-kus   ks 2,000 0,000
651 1963228590 Medená spájacia tvarovka  T-kus D 22x15x18   ks 4,000 0,000
652 1963228510 Medená spájacia tvarovka  T-kus D 18x15x15   ks 4,000 0,000
653 1963228790 Medená spájacia tvarovka  T-kus D 28x28x22   ks 2,000 0,000
581 1963227360 Tvarovka   22x18 mm spájacia medená nátrubok-redukčný   ks 2,000 0,000
583 1963304800 Medená tvarovka 4243 - prechodová vsuvka 15 - 1/2"   ks 18,000 0,000

662 1963305601 Medená tvarovka 4243 - prechodová vsuvka 28 - 1" vonkajšia   ks 4,000 0,000
663 1963226520 Medená  tvarovka, - koleno 90° D 15 mm, CU 509015   ks 4,000 0,000
664 1963226540 Medená  tvarovka, - koleno 90° D 22 mm, CU 509022   ks 4,000 0,000
654 1963226541 Medená  tvarovka, - koleno 90° D 28 mm, CU 509022   ks 10,000 0,000

511 001PC 007211 Svorka z PVC pre plastové trubky 20 dvojitá   ks 10,000 0,000

655 733111215 Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 25   m 1,000 0,000
590 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových   m 1,000 0,000
589 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm   m 161,000 0,000
592 733191400 Vykurovacia skúška   hod 8,000 0,000
494 733201210 Montáž medené trubky   kpl 1,000 0,000

591 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 
m   % 19,630 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   0,000
541 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ks 2,000 0,000
593 5518100523 Automatický odvzdušnovací ventil  3/8"   ks 2,000 0,000
214 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 18,000 0,000
596 5518100039 Termostatická hlavica kvapalinová   biela, č. 500671   IVAR   ks 9,000 0,000
597 5518100051.1 Objímka proti odcudzeniu na termostatickú hlavicu  IVAR   ks 9,000 0,000

598 5518100022
Termostatický ventil dvojregulačný-priame vyhotovenie  1/2" , č. 
500459   IVAR   ks 3,000 0,000

599 5518100055 Regulačné šróbenie - priame  1/2", č. 500642   IVAR   ks 3,000 0,000



93 734291113
Kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 
1/2   ks 2,000 0,000

603 998734203 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m   % 1,972 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   0,000

623 735154013
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 
300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm   ks 1,000 0,000

630 735154043
Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 
mm   ks 4,000 0,000

453 4845405351 Držiak, zátka, odvzdušňovací ventil   ks 9,000 0,000

610 4845366640 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K 600x0800   ks 1,000 0,000

656 4845366680 Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 11K 600X1200   ks 1,000 0,000

657 4845376050
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 21K 900x0600 
úzke   ks 1,000 0,000

658 4845388200
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 
300x0600   ks 1,000 0,000

659 4845390350
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K 
600x0900   ks 1,000 0,000

660 4845396300
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K 
600x1800 úzke   ks 4,000 0,000

637 735158110
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  
jednoradového   ks 4,000 0,000

394 735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  
dvojradového   ks 5,000 0,000

661 735159522
Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez 
odvzdušnenia do 2040mm   súb 4,000 0,000

638 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 
12 m   % 11,546 0,000

Celkom   0,000



Odberateľ: Spracoval: Ing. Pokrivčák                          
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: Dátum: 10.10.2016

Stavba :Materská škola - prístavba Dravce, číslo parcely CKN 548, 549-1
Objekt :Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže

1 921 21001-0321   Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s 
vekom a svorkovnicou                                     

42,000 kus    0,00

2 MAT 345 604D000  Krabica KO (68) odbočná : 6400-211/3 (D71x43) s viečkom, 
spojenie do súvislého radu                                     

30,000 kus    0,00

3 MAT 345 640D003  Svorkovnica krabicová pre KR 68 (4x3/4mm2) : 6303-13 P1/S, 
sivý plast                                                   

12,000 kus    0,00

4 921 21010-0251   Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 4x10 
mm2                                                       

76,000 kus    0,00

5 921 21011-0001   Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1                                                                       4,000 kus    0,00
6 MAT 345 300A101  Spínač rad.1 Swing® 3557G-C01340 B1, kompletný, lesklý biely                                                            2,000 kus    0,00

7 MAT 345 313A101  Prepínač rad.5 Swing® 3557G-C05340 B1, kompletný, lesklý biely                                                          2,000 kus    0,00

8 MAT 345 324A101  Prepínač rad.6 Swing® 3557G-C06340 B1, kompletný, lesklý biely                                                          6,000 kus    0,00

9 MAT 345 327A101  Prepínač rad.7 Swing® 3557G-C07340 B1, kompletný, lesklý biely                                                          2,000 kus    0,00

10 MAT 345 350A211  Spínač rad.1 Tango® 3558A-06940 B, zapustený, kompletný, 
IP44, biely                                                    

2,000 kus    0,00

11 921 21011-0003   Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5                                                                       2,000 kus    0,00
12 921 21011-0004   Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6                                                                       6,000 kus    0,00
13 921 21011-0005   Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7                                                                       2,000 kus    0,00
14 921 21011-1011   Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, 

koncová                                                     
4,000 kus    0,00

15 MAT 345 410A101  Zásuvka 2-nás. Swing® 5512G-C02349 B1, kompletná (bez oc) 
lesklá biela                                                  

18,000 kus    0,00

16 921 21011-1012   Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, 
priebežná                                                   

14,000 kus    0,00

17 921 21012-0402   Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom                                                                          5,000 kus    0,00
18 MAT 358 5100P58  Istič 1-pólový 0090301 - 6kA (1MD) PE 61 B 10                                                                           3,000 kus    0,00
19 MAT 358 5100P60  Istič 1-pólový 0090303 - 6kA (1MD) PE 61 B 16                                                                           2,000 kus    0,00
20 921 21020-0043   Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prisadené nástenné                                                                  5,000 kus    0,00
21 MAT 348 8S00430  Svietidlo núdzové NOVALUX 8W/230V CENTRAL 230V AC/DC 

IP20                                                               
5,000 kus    0,00

22 921 21020-0091   Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. 
žiarivka, LED) prisadené, IP54-66, pre lode            

2,000 kus    0,00

23 921 21020-1019   Montáž, interiérové vstávané, prisadené, IP20-44                                                                        41,000 kus    0,00
24 MAT 348 2M00186  Svietidlo stropné a nástenné  A2600SUN38BI INC 2x60W, IP20                                                              3,000 kus    0,00

25 MAT 348 2M00338  Svietidlo stropné A2367M80DL-A FL 2x36W, IP20                                                                           12,000 kus    0,00
26 MAT 348 2M00340  Svietidlo stropné A4187M80DL-A FL 4x18W, IP20                                                                           24,000 kus    0,00
27 MAT 348 2M00711  Svietidlo stropné a nástenné F8318913 FLC 1x26W , IP66                                                                  2,000 kus    0,00



28 921 21080-0105   Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5                                                                    247,000 m      0,00

29 MAT 341 203M100  Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                                                                                            206,850 m      0,00
30 MAT 341 203M101  Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5                                                                                            50,000 m      0,00
31 MAT 341 203M110  Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5                                                                                            145,000 m      0,00
32 921 21080-0106   Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5                                                                    145,000 m      0,00

33 921 21080-0565   Montáž, vodič Cu plný drôt, pre drátovanie, uložený v rozvodnici 
H07V-U, CY 2,5                                         

10,000 m      0,00

34 MAT 341 010M008  Vodič Cu : CY 2,5 BK drôt (RE) čierny                                                                                   10,000 m      0,00
35 921 21328-0050   108 Prirážka na podružný materiál                                                                                       18,690 %      0,00
36 921 21328-0060   114 Podiel pridružených výkonov - PRS                                                                                   28,630 %      0,00
37 921 21329-1000   Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                                                                 5,000 hod    0,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu : 0,00 0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu : 0,00 0,00

Rozpočet celkom : 0,00 0,00



Hlavička2

za obdobie

za obdobie



Príloha 1 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Materská škola Dravce - prístavba“.

Názov alebo obchodné meno uchádzača: ..................................................................................

Adresa alebo sídlo uchádzača: ..................................................................................

IČO/Sídlo: ..................................................................................

Kontaktná osoba: ..................................................................................

Email a telefonický kontakt: ..................................................................................

Kritéria ponúknutá hodnota

Materská škola Dravce - prístavba .................... EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ..........................................................

...................................
Podpis a pečiatka uchádzača



Zmluva o dielo č.  ...........................

NÁVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela ‐ stavby  „Materská škola Dravce ‐ prístavba“ uzatvorenej  v zmysle § 536 a nasledovné
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Čl. 1.
ZMLUVNÉ  STRANY

1.1. Objednávateľ:        Obec Dravce
       Sídlo:             Dravce č. 27, 053 14 Dravce
       Zastúpený:             Peter Faltin ‐ starosta obce   
       Bankové spojenie:   
       Číslo účtu:           
       IČO:  00329045
       DIČ:

1.2. Zhotoviteľ:
        Sídlo:
        Zastúpený:   
        Bankové spojenie:
        Číslo účtu:
        IČO:           
        DIČ: 
        IČ DPH:
        Zapísaný registri:
    

Čl. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom  pre   uzatvorenie   tejto   zmluvy   je   víťazná   ponuka   zhotoviteľa   zo   dňa   ...........spracovaná
v súlade so súťažnými podkladmi, v rámci verejného obstarávania realizovaného podlimitnou metódou
a zverejnenou vo VVO pod číslom ....................

1. Východiskové údaje:
1.1 Názov stavby:  Materská škola Dravce ‐ prístavba 
1.2 Miesto stavby:  Budova Materskej školy Dravce, 053 14 Dravce, súp.č. 73, 

  parc.č. 548, 549
1.3 Katastrálne územie: kat.ú.  Dravce
1.4 Investor:   Obec Dravce

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby  „Materská škola Dravce – prístavba“  v zmysle
podmienok   verejnej   súťaže,   v rozsahu   výkazu   výmer,   na   základe   projektovej   dokumentácie
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Stavbou   sa   rozumie   zhotovenie   všetkých   stavebných   prác   podľa   projektovej   dokumentácie
a predloženým oceneným výkazom výmer.

3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu   1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické
ukazovatele.



Čl. 4.  ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

1. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

2. Dodržanie   času   plnenia   zo   strany   zhotoviteľa     je   závislé   od   riadneho   a   včasného   spolupôsobenia
objednávateľa   dohodnutého   v   tejto   zmluve.   Po   dobu   omeškania     objednávateľa   s   poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4. Predĺženie   lehoty   výstavby  ‐   zhotoviteľ   má   právo   na   predĺženie   lehoty   výstavby   po   dohode   s
 objednávateľom zápisom   do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve  
o dielo v prípade, že:

a) sa   podstatne   zmení   množstvo   alebo   povaha   prác   dodatočne   vyžiadaných
objednávateľom

a) ak objednávateľ    oneskorene odovzdá stavenisko, doklady   potrebné ku začatiu stavby,
b) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
c) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
d) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho

zhotoviteľ zodpovedá
e) v prípade živelných pohrôm

Predĺženie lehoty  výstavby  diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku  k zmluve,
predloženým   zhotoviteľom  najneskôr   14   dní   pred   pôvodným   zmluvným   termínom   ukončenia   v súlade
so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená
kalkuláciou ‐ rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje:
                                                                              

Cena bez DPH:  .................................... EUR, slovom: ............................................. EUR
DPH:  ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR
Cena s DPH:  ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR

2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotoviteľa.

3. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
3.1 Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má

vykonať zhotoviteľ.

3.2 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane
zaplatené   za  množstvo   skutočne  vykonanej   práce  pri  použití   sadzieb  uvedených  v  ocenenom
výkaze výmer pre každú položku.



4. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme
dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude
vzájomne   odsúhlasený   doplnok   k   rozpočtu,   ktorý   vypracuje   zhotoviteľ,   najneskôr   1   týždeň
pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto
dielo   v   cenovej   úrovni   dohodnutej   v čl.   5   bod   1.   Naviac   práce   a   zmeny   je   možné   fakturovať
po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu Objednávateľovi (vo formáte
MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví
a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:

1.1 Práce   budú   fakturované   do   5   dní   na   základe   objednávateľom   odsúhlasených   a   podpísaných
zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných
jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

1.2 Overenie   vykonaných  prác   vykoná  objednávateľ  do  3.  pracovného  dňa  od  predloženia   súpisu
skutočne   zrealizovaných   prác   zhotoviteľom.   Ak   má   súpis   vady,   vráti   ho   zhotoviteľovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotoviteľ  má   právo   na   čiastkovú   fakturáciu   diela   na   základe   vzájomne   potvrdeného   súpisu
vykonaných prác  a  čiastkového preberacieho protokolu  a  to  v   tom prípade  ak  preinvestované
čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.

2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny  diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.

3. Zmeny vo výmerách:

3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami
uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom
potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so  Zákonom   č.   343/2015   Z.   z.   o   verejnom
obstarávaní.

3.2 Nové   položky  musia   byť   kalkulované   rovnakým   spôsobom,   ako   bola   vypočítaná   cena,   t.j. pri
 použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.

3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom
upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.

4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.

5. V  prípade,   že   faktúra  nebude  obsahovať   všetky  náležitosti   v   zmysle  platných  právnych  predpisov,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.



Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA ‐  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto   zmluvy o dielo,
všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ  ani  pri  vynaložení  všetkej   starostlivosti  nemohol  zistiť   ich nevhodnosť
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Záručná  doba  na  dielo   sa  po   vzájomnej  dohode     v   súlade   so   zákonom NR  SR   č.   254/1998  Z.   z.
o verejných prácach,   § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na   60   mesiacov a začína plynúť zápisničným
odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

4.1 Oznámenie   vád  musí   byť   podané   len  písomne  a   v   záručnej   dobe,   inak   je  neplatné     a  musí
obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.

1.1 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne  reklamované
vady.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo   najkratšom technicky možnom
čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní
od prijatej reklamácie.

3. Zisťovanie vád:

3.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú
nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.

3.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác
(častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

4. Neodstránené vady po ukončení prác:

4.1 Objednávateľ  môže po ukončení  prác zadať  odstránenie nejakej  vady tretej   strane.    Môže tak
urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.

4.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže
zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3
kalendárne   dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady
súvisiace   s odstránením   vady   budú   vyúčtované   zhotoviteľovi,   ktorý   ich   uhradí   do   14   dní  
od doručenia faktúry.

4.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto
skutočnosti  vadnú časť plnenia.

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA



1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1. Riziká zhotoviteľa ‐ zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku
objednávateľa   a  majetku   súkromných   osôb,   zranenie   osôb   a   usmrtenie,   ku   ktorým   dôjde   počas
realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť
v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií,
vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

2. Odovzdanie staveniska

2.1 Objednávateľ   na   základe   výzvy   odovzdá   zhotoviteľovi   stavenisko   do   5   kalendárnych   dní  
od účinnosti zmluvy.

2.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na
 stavenisko.

2.3 Prístup na stavenisko ‐ zhotoviteľ   je povinný umožniť objednávateľovi   a komukoľvek, kto má  
na   to povolenie   od   objednávateľa,   prístup   na   stavenisko   a   na   ktorékoľvek   miesto,   kde   sa
vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.

2.4 Zhotoviteľ  zabezpečí  na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.    Zhotoviteľ  zodpovedá
za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti
staveniska (pri  vstupe a  výjazde).  Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel.  Zhotoviteľ
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady  na
 vybudovanie,   prevádzkovanie,   údržbu,   likvidáciu   a   vypratanie   zariadenia   staveniska   sú   súčasťou
zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ   zabezpečí   na   svoje   náklady   dopravu   a   skladovanie   strojov,   zariadení   alebo   konštrukcií,
montážneho  materiálu,   všetkých   stavebných   hmôt   a   dielcov,  materiálov   a   výrobkov   a   ich   presun
zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.

5. Prerušenie a zastavenie prác

5.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré
budú mať za následok prerušenie prác.

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
a) zistenie vady projektu,
a) pokračovanie   v   prácach   by   spôsobilo   v   ďalšom   období   škodu,   alebo   by   bola
ohrozená bezpečnosť pri práci,
b) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.

5.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
a) ak zistí,  že zhotoviteľ  vykonáva dielo   v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,
a) pokračovanie   v   prácach   by   spôsobilo   v   ďalšom   období   škodu,   alebo   by   bola
ohrozená bezpečnosť pri práci.

5.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať  o prerušenie a  zastavenie prác,  avšak v plnom rozsahu
zodpovedajú za škody týmto spôsobené.

5.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby
prípadné škody na  diele, ktoré by mohli  vzniknúť z  uvedeného  titulu boli  minimálneho rozsahu.



Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli  práce
zastavené alebo prerušené.

6. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

6.1 Všetky   stavebné   práce  musia   byť   vykonané   podľa   platných   STN   a   technologických   postupov
(pokynov   výrobcu   pre   použitie   materiálov   a   výrobkov,   ktoré   sú   súčasťou   dodávky,   vrátane
preukazných   skúšok   odsúhlasených   objednávateľom)   platných   v   čase   vykonávania   diela,  
pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie
uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných
požiadaviek   na     kvalitu     počas      realizácie   diela,      budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými
stranami a premietnuté do týchto materiálov.

6.2 Kvalitu   realizovaných   prác   bude   zhotoviteľ   dokladovať   atestami   resp.   certifikátmi   o   kvalite
zabudovaných stavebných materiálov a zmesí,  v zmysle zákona č.  264/1999 Z. z.  o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní  zhody a o zmene a doplnení     niektorých zákonov,
v znení   neskorších   zmien   a   doplnkov.   V   prípade   zmeny   materiálov   alebo   na   vyžiadanie
objednávateľa   predloží   zhotoviteľ   nové   aktuálne   atesty   resp.   preukázané   skúšky.   Atesty
a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť  platné.

6.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude
znášať  dôsledky  porušenia   tejto  podmienky.  Ak   sa  dodatočne  preukáže,   že  preukazná   skúška
je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym
parametrom  je zhotoviteľ  povinný  urobiť  po  dohode s  objednávateľom opatrenia  na  nápravu,
napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške
zhotoviteľ.

7. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

7.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:
a) stavebný denník
a) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
b) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite
prác   a zabudovaných  materiálov.   Tento   elaborát   predloží   zhotoviteľ  min.   14   dní   pred
termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
c) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo
stavby na oficiálnu skládku

7.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu,
objednávateľ     so   zhotoviteľom,   zástupcami   budúcich   užívateľov,   správcov     a   ostatnými
kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

8. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia ‐ zhotoviteľ
a) je   zodpovedný   za   bezpečnosť   všetkých   vykonávaných   prác   na   stavenisku   počas   celej   doby

realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom
a) sa  zaväzuje,   že  bude  podnikať  všetky  kroky  na  ochranu životného prostredia  na   stavenisku

a v jeho   okolí   a   predchádzať   škodám   a   úrazom   osôb   alebo   verejného   či   iného   vlastníctva
v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ‐ zhotoviteľ:
‐ zodpovedá za   zabezpečenie  bezpečnostných a  zdravotných požiadaviek  na  stavenisku  podľa

Nariadenia   vlády   SR   č.   396/2006   Z.   z.   o   minimálnych   bezpečnostných   a zdravotných
požiadavkách na stavenisko

‐ je   zodpovedný   za   bezpečnosť   všetkých   osôb   oprávnených   byť   na   stavenisku   a ohlásených
u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu
týchto osôb



‐ je  povinný   zabezpečiť   zamedzenie   vstupu   cudzích  osôb  na   stavenisko.   Zhotoviteľ   zabezpečí
označenie  a   zabezpečenie  staveniska   tak,  aby  nedošlo  k  poškodeniu   zdravia  alebo  majetku
tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

10. Protipožiarna ochrana ‐ zhotoviteľ:
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej  ochrany staveniska v  zmysle  zákona NR SR   č.  14/2001 Z.   z.
o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky   MV SR   č. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovujú  technické  požiadavky  na protipožiarnu bezpečnosť  pri  výstavbe a pri  užívaní  stavieb,
musí   dodržiavať   smernice   orgánov   požiarnej   služby   a   podniknúť   všetky   nevyhnutné   opatrenia
v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

11. Ochrana životného prostredia
a) Počas   realizovania  diela  a  odstraňovania  prípadných vád na  ňom  je  zhotoviteľ  povinný  chrániť

životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky
druhy   odpadov,   vrátane   rôznych   odpadkov,   výrobného   a   komunálneho   odpadu   a   dopraviť
ich na skládku   určenú   resp.   schválenú   objednávateľom   prípadne   orgánom   štátnej   správy
a príslušného odboru.

a) Zhotoviteľ   nesmie   vypúšťať   alebo   dovoliť   vypúšťanie   do   vzduchu,   vody   a   okolitej   krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

b) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

13. Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   vyzvať   objednávateľa   na   kontrolu   všetkých   prác,   ktoré  majú   byť   zakryté,
alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú
uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým
spojené bude znášať zhotoviteľ.
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ
v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady
na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade
s   technicko‐kvalitatívnymi   podmienkami   a   dosahujú   projektom   predpísanú   kvalitu,   náklady
na dodatočné   zisťovanie   kvality   nepreverených   prác   v   požadovanom   termíne   znáša   objednávateľ
a budú považované za prípad odškodnenia.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri  pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach.

15. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník  v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov   a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia   stavebného   zákona,   od   dňa   začatia   prác   až   do     odstránenia   poslednej   vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí
byť trvale  prístupný.  Zápisy do neho robí  zhotoviteľ  v  deň,  kedy boli  práce vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

15.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
Denný zápis:
dátum (mesiac,   rok, názov dňa);   ‐  údaje o počasí,  maximálna a minimálna teplota;   ‐  údaje
o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť;  ‐  pracovníci a ich počty; ‐ mechanizmy;
‐ časový postup prác na stavbe.

15.2 Ostatné údaje, napr.:
požiadavky   zhotoviteľa   na   objednávateľa   a naopak,   prerušenie   stavebných   prác
s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných
skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích
skúškach a pod.,  zmeny a odchýlky   vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy
o dohodách   zhotoviteľa   s objednávateľom   a projektantom,   požiadavky   objednávateľa



na odstránenie vád v priebehu  vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov
stavebného denníka.

15.3 Zhotoviteľ   denne   robí   zápisy   do   stavebného  denníka   a  minimálne   raz   za   dva   týždne   zašle
resp. odovzdá kópie objednávateľovi.

15.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám,
ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.

15.5 Okrem   zástupcov   zhotoviteľa,   objednávateľa   a   projektanta   môžu   do   stavebného   denníka
vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

15.6 Zápisy   v   stavebnom   denníku   sa   nepovažujú   za   zmenu   zmluvy,   ale   slúžia   ako   podklad
pre vyhotovenie   dodatkov   ku   zmluve   v   súlade   so   Zákonom   č.   343/2015   Z.   z.   o   verejnom
obstarávaní.

16. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho ….......... . Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí
staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela  a vystavení faktúry.

17. Vlastníctvo na zhotovovanej veci

17.1 Dňom   nadobudnutia   účinnosti   ZoD   a   zápisničným   prevzatím   staveniska   je   zhotoviteľ
zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých
výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

17.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela.

18. Podmienkou   odovzdania   a   prevzatia   diela   je   úspešné   vykonanie   všetkých   skúšok   predpísaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach
podmieňujú prevzatie tohto diela.

19. Ukončenie prác

19.1 Zhotoviteľ   písomne   oznámi   objednávateľovi   pripravenosť   na   odovzdanie   diela   najneskôr
10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.

19.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

19.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite,
rozsahu   a   parametroch   diela   stanovených   touto   zmluvou   a   obecne   záväznými   technickými
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že zhotoviteľ z dôvodov na svojej strane nedodrží dohodnutý   termín   vykonania diela,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v
omeškaní.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní  
za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 %  z dlžnej čiastky.

Čl. 10. VYŠŠIA MOC



1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.

1. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana,
ktorá   sa   bude   chcieť   odvolať   na   vyššiu  moc,   požiada   druhú   stranu   o   úpravu   zmluvy   vo   vzťahu
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc,
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých
termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

1. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:

1.1 Za   spolupôsobenie  objednávateľa   sa  označuje  odovzdanie   staveniska,  priebežné  platenie   ceny
za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD.

1.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku,
pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami ‐ vyžaduje sa však
písomná forma.

1.3 Stavebný  denník  bude  viesť   zhotoviteľ  odo  dňa  prevzatia   staveniska  do   termínu  zápisničného
prevzatia  stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov.  Do denníka sa  budú zapisovať  všetky
skutočnosti   rozhodné   pre   plnenie   ZoD.   Objednávateľ   je   povinný   sledovať   obsah   denníka
a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom
denníku,   zapíše   to   do   troch   pracovných   dní   s   uvedením   dôvodov.   Inak   sa   predpokladá,   že
s obsahom súhlasí.

1.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné
vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 12. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotoviteľ   sa   zaväzuje,   že  ako  dodávateľ  predmetu  zmluvy  svoje  kapacity  pre   realizáciu  predmetu
zmluvy navýši zamestnaním dvoch pracovníkov splňujúcich nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1,
písm.  a)  a  b)   tohto  článku  poskytne  Objednávateľ  Zhotoviteľovi  potrebnú   súčinnosť   spočívajúcu  v
predložení   zoznamu   osôb,   ktoré   tieto   predpoklady   spĺňajú.   Splnenie   predpokladov   uchádzačmi   o
zamestnanie podľa bodu 1,   písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o
zamestnanie   o   tom,   že   patrí   k   marginalizovanej   rómskej   komunite   a   relevantným   potvrdením
príslušného  Úradu   práce,   sociálnych   vecí   a   rodiny   o   zaradení   uchádzača   do   evidencie   dlhodobo
nezamestnaných.  Ak   zhotoviteľ   nevyberie   zo   zoznamu  osôb  predloženého  Prijímateľom  vhodného
uchádzača   o   zamestnanie,   je   zhotoviteľ   oprávnený   zamestnať   iné   osoby   spĺňajúce   kumulatívne
predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

3. Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie dvoch osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
písm. a)  a b)   tohto článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich  jej  splnenie (napr.
pracovná zmluva,  dohoda o vykonaní  práce a podobne,  vrátane čestných prehlásení  uchádzačov o
zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich
(5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 



4. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný
čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
atď.

5. V prípade,   že   zhotoviteľ   nesplní   podmienky   uvedené   v bode   1   a 2   tohto   článku   a nepreukáže   ich
splnenie podľa bodu 3 tohto článku je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05
% z ceny diela za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní so splnením podmienky uvedenej v bode 1,
v bode 2 a v bode 3 tohto článku. 

Čl. 13.  OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Obchodné tajomstvo

1.1 Za   spolupôsobenie   objednávateľa   sa   označuje   odovzdanie   staveniska,   platba   ceny   za   dielo,
prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD.

1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené
zmluvným   partnerom,   nesprístupní   tretím   osobám   bez   jeho   písomného   súhlasu,   alebo   ich
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné
tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

1. Vykonávanie diela

1.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na  vysokej
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním
súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre  výstavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotoviteľ   sa   bude   riadiť   východiskovými   podkladmi   objednávateľa,   pokynmi   objednávateľa,
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán,  rozhodnutiami   a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.

1.2. Zhotoviteľ   je  povinný upozorniť  objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti  vecí,  ktoré od neho
prevzal,  alebo na nevhodné pokyny,  ktoré mu objednávateľ  dal  na vyhotovenie diela.  Ak túto
povinnosť   zhotoviteľ   splnil,  nezodpovedá  za  nemožnosť  dokončenia  diela,  pokiaľ  objednávateľ
na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá.

1.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:
a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
a) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a 
pracovníkov vo vzťahu k  vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

2.4 Pokiaľ  sa  kedykoľvek v  priebehu vykonávania prác zistí  chybná poloha,  chybné výšky,   rozmery
alebo umiestnenia   akejkoľvek   časti   diela,   zhotoviteľ   je  povinný   takú   vadu  na   vlastné  náklady
odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

2.5 Počas vykonávania  prác na diele  zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom
diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ
zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby
spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ  zistí  nedostatky,  upozorní  na ne objednávateľa.  Na
základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie
a   určí   ďalší   postup   vykonávania   diela   do   doby   odstránenia   nedostatkov   v   lehote   do   10



kalendárnych dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas,
ktorý je v omeškaní.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré  spôsobil
nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

2. Úhrada škôd a nákladov
Pri uplatňovaní a úhrade  škôd a  nákladov sa zmluvné strany budú riadiť  ustanoveniami § 373 až § 386
Obchodného zákonníka.

3. Poverenie   k   zhotoveniu   iným   subjektom   Zhotoviteľ  môže   s   dovolením  objednávateľa,   poveriť   iný
subjekt k zhotoveniu  niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

4. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ   je   oprávnený   nariadiť   zhotoviteľovi   akékoľvek   zmeny   tovarov,   kvality   a
množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:
a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
a) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
b) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
c) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek  časti diela,
d) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
e) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom
uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých
prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

5. Plnenie povinností

1.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých   orgánov štátnej správy
vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.

1.2 V prípade  porušenia   resp.  nesplnenia   týchto  povinností  bude  objednávateľ     prípadné  sankcie
uplatňovať u zhotoviteľa.

1.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie  tak,
aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.

1.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
a) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

6. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí
byť   súčasťou  tejto  dohody  aj   spôsob úpravy  ceny.  Takáto  dohoda  je  podkladom pre  vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

7. Odstúpenie od zmluvy



8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného
porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy  vyplývajúce.

8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane
primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy  odstúpi.

8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.

8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal
v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné
sťaženie realizácie diela,
a) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1
mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
b) objednávateľ   v   rozpore   s   touto   zmluvou   do   30   kalendárnych   dní   neprevezme
dokončenú   a riadne   ponúknutú   dodávku   zhotoviteľa,   alebo   neurobí   ani   opatrenia
nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
c) ak bude na objednávateľa alebo   zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá
jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť
podľa § 345 a  § 564 Obchodného zákonníka.

9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné
s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

9. Platby pri odstúpení od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví
potvrdenie   o   cene   realizovaných   prác   a   objednaných  materiálov   (do   doby   odstúpenia   od
zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia
zmluvy.

10.2 Ak   celková   čiastka,   na   ktorú   má   objednávateľ   nárok   prevyšuje   platby   prislúchajúce  
zhotoviteľovi,   rozdiel   musí   byť   považovaný   za   pohľadávku   objednávateľa   voči
zhotoviteľovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli
náklady,   ktoré  mu   z   toho   titulu   vzniknú   a   predloží   ich   na   odsúhlasenie   objednávateľovi.
Objednávateľ   na   základe   toho   vystaví   potvrdenie,   v   ktorom   odpočíta   platby   (predtým
predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.

10.4 Zhotoviteľ   je   povinný   strpieť   výkon   kontroly/auditu/overovania   súvisiaceho   s   dodávaným
tovarom,   uskutočnenými   stavebnými   prácami   a   poskytnutými   službami   kedykoľvek   počas
platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:



a) Ministerstvo   práce,   sociálnych   vecí   a   rodiny   SR   ako   poskytovateľ   nenávratného
finančného   príspevku   zameraného   na   realizáciu   projektu   „Materská   škola   Dravce   ‐
prístavba“ a ním poverené osoby alebo organizácie. 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby.
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby   prizvané   orgánmi   uvedenými   v   písmene   a)   až   d)   v   súlade   s   príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA

1. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpísania  oprávnenými  zástupcami   zmluvných  strán  a  účinnosť
po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy
o   poskytnutí   nenávratného   finančného   príspevku   medzi   príslušným   poskytovateľom   pomoci
a príjemcom pomoci, ktorým je Obec Dravce.

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v  súlade s  §  5a zákona č.  211/2000 Z.   z.  o  slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení.

1. Meniť   alebo   dopĺňať   obsah   tejto   zmluvy   je   možné   len   formou   písomných   dodatkov   v   súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli  na   tom,   že  v  prípade   rozporov  ohľadne  zmeny  alebo  zrušenia   záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Zmluvné   strany   súhlasia   so   spracúvaním   osobných   údajov   uvedených   v   zmluve   Obcou   Dravce
za podmienok zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. Účastníci   zmluvného   vzťahu   sa   oboznámili   s   jej   obsahom   prečítaním,   porozumeli   jej   obsahu
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni  ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho
ju podpisujú.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1  Výkaz výmer
č. 2  Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho 
č. 3  Podrobný rozpočet v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku

7. Táto   zmluva   je   vypracovaná   v   štyroch   vyhotoveniach,   z   ktorých   dve   si   ponechá   objednávateľ
a dve zhotoviteľ.

V ................... dňa ................2017 Dravce, dňa    ................ 2017



Zhotoviteľ : Objednávateľ :
              

    Peter Faltin
  starosta obce   
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